

ДОГОВОР № _____

г. Уральск

«___» _____ 2011г.

АО «Уральский завод «Зенит», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Валиева В.Х., действующего на основании Устава, Правил закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» от 18 ноября 2009 года №32 и протокола по итогам тендера от «___» _____ 2011 года №_____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, далее совместно именуемые «сторонами», заключили настоящий договор о следующем:

1. Термины и определения

Объект – незавершенное строительство корпуса №16 АО «Уральский завод «Зенит», далее именуемый «объект».

Результат работ – устройство систем вентиляции II этапа реконструкции незавершенного строительства корпуса №16, включая строительные-монтажные работы, монтаж, электромонтаж, пуско-наладку, приемо-сдаточные испытания с выдачей паспортов, в соответствии с техническим заданием Заказчика, Рабочим проектом, требованиями действующих ГОСТов и СНиПов Республики Казахстан далее именуемый «результат работы» или «результат работ».

Договор – настоящий договор, подписанный Заказчиком и Подрядчиком, а также все изменения и дополнения к нему, которые могут быть подписаны ими в период выполнения работ и гарантийной эксплуатации результата работ.

Работы – работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора, которые включают строительные, монтажные и устранение дефектов. Объем Работ определяется техническим заданием Заказчика и Рабочим проектом. В случае необходимости проведения дополнительных работ, не учтенных в техническом задании, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком проведение таких работ, их стоимость и порядок оплаты.

Рабочий проект – рабочий проект «Корректировка проектно-сметной документации систем вентиляции II этапа реконструкции незавершенного строительства корпуса №16 АО «Уральский завод «Зенит», включая чертежи, спецификации, рабочая документация на весь объем работ, и иная техническая документация, необходимая для выполнения работ на объекте, далее именуемое «рабочий проект».

Техническое задание – задание Заказчика на выполнение Работ, определяющее объем и характеристику работ, далее именуемое «техническое задание».

Акт приемки в эксплуатацию систем вентиляции II этапа реконструкции незавершенного строительства корпуса №16 АО «Уральский завод «Зенит» - акт, подписываемый сторонами о приемке работ в эксплуатацию, далее именуемый «Акт приемки в эксплуатацию».

Акт выполненных работ – акт, подписываемый сторонами, являющийся основанием для выставления счета-фактуры, проведения окончательных расчетов и закрытия договора, далее именуемый «Акт выполненных работ».

Акт формы 2 - унифицированная форма (Акт приемки выполненных строительными-монтажными работ), подписываемая сторонами, далее именуемый «Акт формы 2».

2. Предмет договора

2.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в установленный договором срок выполнить работы по устройству систем вентиляции II этапа реконструкции незавершенного строительства корпуса №16 в соответствии с техническим заданием Заказчика, Рабочим проектом и договором, а Заказчик – принять результат работы и оплатить его.

2.2. Работа выполняется иждивением Подрядчика – за его риск, из его материалов, его силами и средствами.

2.3. Подрядчик вправе привлекать к исполнению своих обязательств по договору других лиц (субподрядчиков).

3. Цена работы и порядок оплаты работы

3.1. Цена работ составляет: _____ (_____) тенге, НДС 12% _____ тенге. Цена работ с учетом налога на добавленную стоимость по ставке 12 % в сумме _____ (_____) тенге.

3.2. Цена работ включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, стоимость материалов и оборудования.

3.3. Цена работ является твердой и не может быть изменена ни одной из сторон.

3.4. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30% цены работ в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания настоящего договора.

3.5. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания обеими сторонами Акта выполненных работ, на основании предоставленного Подрядчиком счета-фактуры на выполненные работы путем перечисления на расчетный счёт Подрядчика оставшейся цены работ в размере 70%.

3.6. В случае обнаружения недоделок и дефектов окончательная оплата производится при условии их полного устранения и исправления Подрядчиком.

3.7. Оплата производится перечислением денежных средств в тенге на расчетный счет Подрядчика.

3.8. В случае, когда Подрядчик, получивший сумму аванса, не исполнит обязанность по передаче результата работы в установленный Договором срок, Заказчик вправе отказаться от Договора полностью или частично и требовать возврата суммы аванса за результат работы, не переданный Подрядчиком. Подрядчик обязан в срок не позже 5 (пяти) календарных дней с момента получения требования Заказчика о возврате суммы предоплаты вернуть последнему уплаченные Заказчиком денежные средства в качестве суммы аванса. Подрядчик за просрочку возврата суммы аванса Заказчика уплачивает последнему 0,1% от суммы аванса за каждый календарный день просрочки возврата.

3.9. Подрядчик не имеет права на удержание результата работ, а также принадлежащих Заказчику оборудования и иного имущества, переданного для осуществления работ, если такая передача имела место, остатка неиспользованного материала и другого оказавшегося у него имущества Заказчика до уплаты Заказчиком цены работ.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора.

4.2. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех работ по настоящему Договору не позднее 75 (семьдесят пять) календарных дней после поступления предоплаты.

4.3. Допускается досрочное выполнение работ.

4.4. Работа считается выполненной после подписания Акта выполненных работ обеими сторонами.

5. Обязательства Подрядчика

Подрядчик обязуется:

5.1. Осуществить работы в сроки, предусмотренные Договором, в соответствии с техническим заданием Заказчика, определяющим объем, содержание работ, действующими

ГОСТами и СНИПами и другими предъявляемыми законодательством Республики Казахстан требованиями к работам.

5.2. Контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности.

5.3. Выполнить работу без дефектов, снижающих ее качество.

5.4. Обеспечить в ходе исполнения договора и связанных с ним работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории и охране окружающей среды, соблюдать требования законодательства в области охраны окружающей среды, профессионального здоровья и безопасности.

5.5. Обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с изложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

5.6. Выполнить работы в соответствии с инструкциями и технической документацией на материалы и оборудование.

5.7. При получении уведомления Заказчика о дефектах – устранить дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком, без какого-либо дополнительного возмещения.

5.8. Передать Заказчику вместе с результатом работы: Техническое задание и Рабочий проект, имущество, передаваемое для исполнения договора (в случае, если такая передача имела место), материалы и оборудование, не использованные Подрядчиком при выполнении работ и оплаченные Заказчиком, технический паспорт на результат работ по акту приема-передачи.

5.9. Вывести с объекта Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Акта выполненных работ оборудование, инструменты, инвентарь, материалы и другое имущество, принадлежащие Подрядчику, а также строительный мусор.

5.10. Предоставить Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора обеими сторонами отчетность по доле казахстанского содержания по форме согласно Приложению 4 к настоящему Договору с приложением копий подтверждающих документов.

6. Обязательства Заказчика

Заказчик обязуется:

6.1. Передать Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Договора объект и Техническое задание и Рабочий проект по акту приема-передачи. Подписание Подрядчиком акта приема-передачи указанных документов является подтверждением того, что информация, содержащаяся в них, необходима и достаточна для исполнения договора Подрядчиком

6.2. Обеспечить Подрядчика необходимыми условиями для выполнения работ.

6.3. Произвести выплату аванса и окончательную оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном условиями Договора.

6.4. Письменно уведомлять Подрядчика о любых обнаруженных дефектах с указанием срока их исправления.

7. Контроль и надзор Заказчика за выполнением работ

7.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика (если таковые предоставлялись), не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

7.2. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий договора, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику. Заказчик, не сделавший такого заявления, теряет право в дальнейшем ссылаться на обнаруженные им недостатки.

7.3. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям договора.

7.4. Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за работами назначает своего(их) представителя(ей) в лице: _____.
Представитель(и) Заказчика имеет(ют) право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

7.5. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

8. Обеспечение работы материалами и оборудованием

8.1. Подрядчик принимает на себя обязательство поставить на объект Заказчика все необходимые для выполнения работ материалы и оборудование, обеспечить работы на объекте инженерным (технологическим) оборудованием и техникой. Работы выполняются иждивением Подрядчика.

8.2. Подрядчик обязуется обеспечить организацию поставок, транспортирования, приемку, разгрузку, складирование и хранение прибывающих на объект материалов и оборудования.

8.3. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

8.4. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их соответствие действующим нормативам качества продукции (работ, услуг) в Республике Казахстан, которые в дальнейшем при подписании Акта выполненных работ должны быть переданы Подрядчиком Заказчику.

8.5. Подрядчик гарантирует надлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования.

8.6. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для выполнения работ материалов и оборудования до подписания Акта выполненных работ.

9. Сдача и приемка работ

9.1. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ по Договору (Рабочая комиссия).

9.2. Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

9.3. Приемка и оценка выполненных работ (результата работ) по качеству и количеству производится с проведением испытаний изготовленной и смонтированной системы вентиляции в корпусе №16 Рабочей комиссией в месте установки результата работы. Испытания систем вентиляции проводятся дважды: в летний и отопительный сезоны.

9.4. Рабочая комиссия проверяет количество и качество работ, составляет перечень недоделок и дефектов (явные недостатки) и указывает сроки их устранения.

Претензии в отношении явных недостатков в работе (в результате работы) должны быть предъявлены Заказчиком Подрядчику в процессе приёмки результата работы.

9.5. В случае если Заказчик обнаружит в процессе приёмки результата работы, что работа выполнена с отступлениями от договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодными для обычного использования, Заказчик вправе:

- а) отказаться от приёмки результата работы и от его оплаты, и не оплачивать работы; или
- б) потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в срок, указанный Заказчиком; или
- в) потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены; или
- г) потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков своими силами или силами третьих лиц в случае, если Подрядчик откажется от устранения недостатков работы (результата работ); при этом возмещение расходов происходит в порядке, согласованном в пункте 10.9. настоящего договора.

9.6. Сдача-приемка выполненных работ в целом (результата работ) оформляется Актом формы 2 и Актом выполненных работ с приложением Акта о приёмке в эксплуатацию.

9.7. Акт формы 2, Акт выполненных работ и Акт о приёмке в эксплуатацию оформляет Подрядчик и передает их Заказчику для подписания.

9.8. Заказчик обязан направить Подрядчику подписанные акты или в случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 9.5. настоящей статьи, мотивированный отказ от приемки работ (результата работ) с указанием конкретных замечаний и требований.

9.9. В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработки, необходимость выполнения которых возникла по вине Подрядчика, выполняются без дополнительной оплаты Заказчиком за счет Подрядчика.

9.10. Сдача и приемка промежуточных и скрытых работ (при их наличии) осуществляется по мере их готовности в порядке, согласованном для сдачи и приемки работ в целом (результата работ) в настоящей статье. Готовность принимаемых промежуточных работ подтверждается подписанием сторонами промежуточных актов выполненных работ и/или актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика.

9.11. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

9.12. Дата подписания Рабочей комиссией Акта выполненных работ считается датой завершения работ.

9.13. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик может досрочно принять и оплатить работы.

9.14. Право собственности на результат работы переходит к Заказчику с момента подписания сторонами Акта выполненных работ.

10. Гарантия качества работы

10.1. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в Техническом задании и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах (СНиПах), а также за недостижение указанных в Техническом задании показателей результата работ.

10.2. Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполняемых работ, соблюдение технических условий, действующих СНиПов, достижение объектом указанных в Техническом задании показателей и возможность эксплуатации результата работы в соответствии с его назначением в течение гарантийного срока.

10.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) результата работ, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа результата работы или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта результата работ, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

10.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

10.5. Срок обнаружения ненадлежащего качества работы (гарантийных срок) устанавливается сроком 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания сторонами Акта выполненных работ.

10.6. Заказчик вправе предъявить требования Подрядчику, связанные с ненадлежащим качеством результата работы при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока. Подрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения требования Заказчика об их обнаружении и устранении обязан их устранить в месте нахождения результата работы своими силами и за свой счёт. К требованию Заказчика об обнаружении и устранении недостатков в результате работы должны быть приложены следующие документы:

- Акт, фиксирующий дефекты (оригинал);
- Акт формы 2 и Акт приемки в эксплуатацию (копии, заверенные Заказчиком).

10.7. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя в место нахождения результата работы не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения (требования) от Заказчика.

10.8. Если в указанный срок представитель Подрядчика не явится для составления акта, фиксирующего дефекты, то данный акт составляется Заказчиком и подписывается им в одностороннем порядке. При наличии надлежащего уведомления Подрядчика Заказчиком, сведения, содержащиеся в акте, составленном и подписанном Заказчиком в одностороннем порядке при отсутствии Подрядчика, считаются признанными Подрядчиком.

10.9. В случае отказа Подрядчика от устранения недостатков работ (и/или результата работ) или невыполнения Подрядчиком требования Заказчика об устранении недостатков работ (и/или результата работ) в сроки, указанные в договоре, Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, без согласования с Подрядчиком, заключить договор об устранении недостатков работ (и/или результата работ) с третьими лицами и потребовать у Подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков результата работы (и/или работ).

Подрядчик обязан возместить (оплатить) Заказчику расходы на привлечение третьих лиц для устранения недостатков работ (стоимость работ, стоимость материалов и другое) в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предоставления Заказчиком требования о возмещении таких расходов с приложением документов, подтверждающих такие расходы.

11. Ответственность сторон

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Подрядчик и Заказчик несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11.2. Подрядчик несет полностью ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

11.3. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

11.4. Заказчик несет ответственность за обнаруженные Подрядчиком и не указанные в тендерной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами, и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

11.5. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ

11.6. Если Подрядчик после завершения работ по договору оставит на Объекте принадлежащие ему материалы, не осуществит передачу Заказчику документации и возврат объекта и имущества, переданного Заказчиком для исполнения договора (если такая

передача имела место), то Заказчик задержит оплату выполненных работ Подрядчику до даты выполнения этих и других обязательств Подрядчиком, которые предусмотрены договором.

11.7. В случае нарушения срока сдачи результата работ Подрядчик по требованию Заказчика, без ущерба другим правам Заказчика, обязуется уплатить в пользу последнего за каждый календарный день просрочки сдачи результата работы пению в размере 0,5% от цены работ.

11.8. В случае просрочки исполнения обязательства по оплате цены работы Заказчик по требованию Подрядчика, без ущерба другим правам Подрядчика, обязуется уплатить в пользу Подрядчика за каждый календарный день просрочки пению в размере 0,5% от неуплаченной в срок денежной суммы.

11.9. В случае нарушения сроков предоставления отчетности по доле казахстанского содержания Подрядчик выплачивает Заказчику в качестве неустойки сумму эквивалентную 0,01% от общей суммы Договора.

11.10. Выплата неустоек (штрафа, пени) не освобождает стороны от исполнения обязательств.

12. Обстоятельства непреодолимой силы.

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения или других стихийных бедствий, войны, забастовок, если эти обстоятельства непосредственно не позволяют Сторонам исполнить свои обязательства по Договору.

12.2. Непременным условием освобождения от ответственности по указанному в пункте 1 настоящей статьи основанию является письменное извещение стороной, претендующей на освобождение от ответственности, другой стороны о возникновении обстоятельств непреодолимой силы в срок не позже 10 (десяти) календарных дней с момента возникновения обстоятельства непреодолимой силы. К указанному выше письменному извещению должен быть приложен подтверждающий наличие и сроки действия обстоятельств непреодолимой силы документ, выданный действующей в месте возникновения обстоятельств торгово-промышленной палатой, созданной и действующей согласно законодательству Республики Казахстан.

12.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 1 настоящей статьи Договора, длятся более 3 (трех) месяцев, Стороны приходят к соглашению о дальнейших взаимоотношениях по Договору.

13. Разрешение споров.

13.1. Споры, которые могут возникнуть в связи с настоящим Договором, разрешаются Сторонами путем переговоров. Отказ и/или уклонение какой-либо из Сторон от участия в переговорах для разрешения спора не препятствует Сторонам для обращения в суд.

13.2. При не достижении согласия в процессе переговоров, споры разрешаются в Специализированном межрайонном экономическом суде ЗКО в соответствии с материальным и процессуальным правом Республики Казахстан.

13.3. При возникновении споров относительно количества и (или) качества результата работ проверка (экспертиза) количества, комплектности и (или) качества осуществляется Независимой экспертной организацией. Результаты такой проверки (экспертизы), оформленные письменным заключением (актом экспертизы) Независимой экспертной организаций имеют решающее значение для определения количества, комплектности и (или) качества результата работ. Расходы по экспертизе несёт Сторона, инициировавшая проведение экспертизы, с последующим отнесением их на Сторону, доводы которой Независимой экспертной организацией не подтверждены.

13.4. Изложенный выше порядок применяется к отношениям Сторон при возникновении споров в связи с недостатками результата работ, выявленными при приемке

результата работ и в период гарантийного срока, установленного Подрядчиком на результат работ.

14. Прочие положения.

14.1. Правовыми нормами Договора являются законодательные акты Республики Казахстан.

14.2. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов выполнения работ, имеет силу только в письменном виде и ведется на русском языке.

14.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами, а именно последней из сторон, и действует до полного исполнения обязательств обеими сторонами.

14.4. Настоящий Договор может быть изменен или прекращен по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

14.5. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору считаются действительными только в случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на это лицами и скреплены оттисками печатей каждой из Сторон.

14.6. Сторона, адрес и (или) иные реквизиты которой изменились в течение срока действия настоящего Договора, обязана уведомить другую сторону об изменении этих реквизитов. При отсутствии указанного выше уведомления все действия, совершенные по указанным в настоящем Договоре реквизитам, считаются надлежаще исполненными.

14.7. Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах на русском языке, один экземпляр – для Подрядчика и один экземпляр – для Заказчика. Оба экземпляра Договора имеют одинаковую юридическую силу.

14.8. В остальном, что не предусмотрено в настоящем Договоре, отношения Сторон регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.

К настоящему договору прилагаются:

Приложение №1 - образец Акта приема-передачи Заказчиком Подрядчику технического задания и рабочего проекта;

Приложение №2 – образец Акта выполненных работ;

Приложение №3 – образец Акта приемки в эксплуатацию;

Приложение №4 – образец Акта формы 2;

Приложение №5 – таблица отчетности по казахстанскому содержанию.

Адреса и реквизиты Сторон:

ЗАКАЗЧИК:

АО «Уральский завод «Зенит, КБЕ 17
090000 г.Уральск, ул.Сарайшык, 28
РНН 271800001236
БИН 931240000042
ИИК KZ09319W010000428190
БИК АБКЗ KZ KX
Свидетельство о постановке
на учёт по НДС серия 27001
№0002279 от 09.09. 2009г.
РНН Банка 270100211293
ОКПО Банка 096000190181

ПОДРЯДЧИК:

_____ В.Х. Валиев
Генеральный директор
АО «Уральский завод «Зенит»

Приложение /
к договору от «__» _____ 2011 года № _____

«Утверждаю»
Генеральный директор
АО «Уральский завод «Зенит»
_____ В.Х. Валиев
«__» _____ 2011г.

АКТ
приема-передачи Заказчиком Подрядчику технического
задания и рабочего проекта.

от «__» _____ 2011г.

№ _____

Согласно Договору № _____ «__» _____ 2011г. Заказчик передал, а подрядчик принял:

1. техническое задание на устройство из материалов и оборудования Подрядчика систем вентиляции II этапа реконструкции незавершенного строительства корпуса №16.
2. рабочий проект «Корректировка ПСД систем вентиляции IIэтапа реконструкции незавершенного строительства корпуса №16:
 - том 1. Пояснительная записка;
 - том 2. Охрана окружающей среды;
 - том 3. Сметная документация;
 - альбом 1: Санитарно-технические чертежи,
Архитектурно-строительные чертежи,
Электротехнические чертежи.
3. Заключение ДГП «Запгосэкспертиза» № 09-0186/11 от 03 мая 2011г.
4. Санитарно-эпидемиологическое заключение №192 от 08 апреля 2011г.
5. Заключение государственной экологической экспертизы №203 от 19 апреля 2011г.

Заказчик:
Генеральный директор
_____ В.Х.Валиев

Подрядчик:



Подрядчик:

Заказчик:

АКТ
выполненных работ

от « » 2011г.

№

Мы нижеподписавшиеся:

представитель Подрядчика _____

с одной стороны и представитель Заказчика _____

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что следующие работы выполнены в полном объеме и с надлежащим качеством.

№	Наименование выполненных работ	Сумма в тенге
1	2	3

Работу сдал
от Подрядчика

Работу принял
от Заказчика

 

**АКТ
РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ**

« » _____ 2011 г.

Рабочая комиссия,
назначенная _____

(наименование организации – заказчика (застройщика), назначившей рабочую комиссию).

решением от « » _____ 2011 г. № _____

в составе:

председатель – представитель Заказчика (застройщика)

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии – представителей:

(фамилия, имя, отчество, должность)

(фамилия, имя, отчество, должность).

Эксплуатационной организации _____

(фамилия, имя, отчество, должность).

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком _____

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность).

Предъявлено к приемке _____

(наименование здания, сооружения, цеха).

(наименование предприятия, его очереди, пускового комплекса).

2. Монтажные работы выполнены _____

(наименование монтажных организаций и их ведомственная подчиненность).

3. Дата начала работ _____

(месяц и год)

Дата окончания работ _____

(месяц и год).





Рабочей комиссией произведены следующие дополнительные испытания (кроме зафиксированных в исполнительной документации, представленной Подрядчиком) _____

_____ (наименование испытания).

Решение рабочей комиссии

Работы по монтажу и наладке _____ выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и правилами, техническими условиями и отвечают требованиям приемки для его комплексного опробования.

Предъявлено к приемке _____, указанное в поз.1 настоящего акта, считать принятыми с «__» _____ 2011 г.

Председатель рабочей комиссии: _____

Члены рабочей комиссии: _____

Сдали
Представители генерального
Подрядчика

Приняли
Представители Заказчика
(застройщика)

Handwritten signatures of representatives of the contractor.

Handwritten signature of the contractor representative.

Handwritten signature of the client representative.

Заказчик: _____
Подрядчик: _____
Договор: _____
Наименование строительства: _____

ФОРМА - 2

Предоставляется финансирующему учреждению при сметах за выполненным работы (по законченным элементам и работ или их частям по законченным монтажам, агрегатам или частям). Стоимость строительно-монтажных работ, выполненных с начала строительства

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ,
за _____ 2011 г.

№	Наименование работ	Ед. измерения	Объем работ	Цена за ед. в тенге	Сумма в тенге
1	2	3	4	5	6

ПРИНЯЛ ЗАКАЗЧИК: _____
(подпись)

СДАЛ ПОДРЯДЧИК: _____
(подпись)



Дата
заполнения:

Таблица отчетности по доле казахстанского содержания

№ п/п	Заказчик	№ договора	Дата заключения договора	Дата окончания договора	Наименование поставщика	Petion (область, город Астана, Алматы), место дислокации поставщика	Реквизиты поставщика	РНН поставщика	БИН (ИНН) поставщика	Численность персонала поставщика		Всего закуплен товаров		Всего закуплено работ		Всего закуплено услуг		Сотдание новых рабочих мест	
										Резиденты РК	Иные	Объем в тенге	Казахстанское содержание в %	Объем в тенге	Казахстанское содержание в %	Объем в тенге	Казахстанское содержание в %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

Примечание:

Графы 9, 10 заполняются в том случае, если поставщик является резидентом РК.

Графа 9 заполняется при наличии у поставщика БИН.

При заполнении графы 7: если поставщик не является резидентом РК, указывается страна поставщика;

Названия региона вносятся полностью, пример: Южно-Казахстанская область. Сокращенные названия, аббревиатуры области, не допускаются. Изменение формата таблицы не допускается. Таблицы отчетности, заполненные не полностью, либо предоставленные в измененном формате, не принимаются. Таблица должна предоставляться в электронном виде, в формате xls (Microsoft Excel 2003).

Руководство по заполнению Таблицы отчетности по заключенным договорам и доле казахстанского содержания