

**ПРОТОКОЛ ОБ ОТМЕНЕ ИТОГОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПОК СПОСОБОМ  
ОТКРЫТЫЙ ТЕНДЕР №174231**

г. г. Уральск

Дата: 28.05.2015

1. Уральский завод "Зенит"

(наименование заказчика)

Объявляет об отмене итогов закупки (лота), в связи с обнаружением нарушений влияющих на итоги.

**работы по реконструкции корпуса №16**

(наименование закупки)

2. Перечень отмененных лотов

№ лота	Наименование	Краткая характеристика	Планируемая сумма	Место поставки товара, выполнения, оказания услуг	Требуемый срок поставки	Приоритет закупки
1	Работы по реконструкции производственного здания	Комплекс работ по реконструкции производственного здания	40 445 518,00	Западно-Казахстанская область	пять месяцев с даты подписания договора	Отечественные поставщики работ и услуг

3. Обоснование отмены:

на основании ч.2 п.89 Правил, в связи с обнаружением нарушений в тендерной документации в части составления технической спецификации, повлиявших на итоги тендера

**Член комиссии**

Начальник Юридической Службы

Гузикова.Л.

**Член комиссии**

Начальник Планово-  
Экономического Отдела

Тужик.И.

**Председатель**

Первый Заместитель Генерального  
Директора - Главный Инженер

Гарчев.В.

**Секретарь**

Менеджер По Закупкам

Матяшов.П.

**Член комиссии**

Заместитель Генерального  
Директора По Экономике И  
Финансам - Главный Бухгалтер

Фатенко.Г.

**Зам.председателя**

Заместитель Главного Инженера  
По Архитектуре И Строительству

Давлетьяров.С.